別添8　　
嘉手納町教育委員会と指定管理者のリスク分担

	リスクの種類
	リスクの内容
	負担者

	
	
	教育委員会
	指定管理者

	法令等の変更
	施設の管理運営に影響を及ぼす法令等の変更
	○
	

	支払遅延
	指定管理者の責めに帰することのできない理由により、教育委員会からの経費の支払遅延によって生じた事由
	○
	

	
	上記の場合以外
	
	○

	書類の誤り
	仕様書等、教育委員会が責任を持つ書類の誤りによるもの
	○
	

	
	事業計画書等、指定管理者が提案した内容の誤りによるもの
	
	○

	利用者等への対応
	施設の管理運営に関する利用者等からの苦情、要望への対応
	
	○

	利用者や第三者への賠償
	施設等の瑕疵により損害を与えた場合
	○
	

	
	指定管理者が施設等に瑕疵があることを知りながら、
それを放置したことにより損害を与えた場合
	
	○

	
	個人情報の漏えい、不正利用等その他指定管理者の責

めに帰すべき事由により損害を与えた場合
	
	○

	事業終了時の費用
	指定管理者の期間が終了した場合又は指定管理者が指定期間中において業務を廃止した場合等における指定管理者の撤収費用、引継に要する費用
	
	○

	行政上の理由による事業変更
	行政上の理由から施設の管理運営の継続に支障が生じた場合又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその維持管理における当該事情による増加経費負担
	○
	

	不可抗力
	不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災その他教育委員会又は指定管理者のいずれの責めに帰すことのできない自然的又は人為的な現象)に伴う施設、設備の修復による経費の増及び事業履行不能
	○
	

	備品、消耗品等の滅失、損傷、盗難等又は施設及び設備の修繕
	指定管理者の故意、過失によるもの
	
	○

	
	小規模修繕
	
	○

	
	大規模修繕
	○
	


· 施設、設備の大規模修繕については、日常的な維持管理に必要な修繕業務(施設又は設備の劣化
若しくは損傷部分又は機器の性能若しくは機能を実質上支障ない状態まで回復させることとし、消耗品の交換を含むものとする。)の範囲を超える修繕(１件あたり20万円以上)とします。

